

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

– stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy

**Oznaczenie sprawy: 29/DWF/PN/2018 – Dostawa mebli biurowych i konferencyjnych na potrzeby Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie****Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej****Otwarcie ofert – 12.10.2018 r., godz. 11:00.****Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:****w części nr 1: 91 650,38 zł brutto, w części nr 2: 213 080,43 zł brutto**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Część nr	Cena brutto oferty	Zadeklarowany w ofercie okres gwarancji	Zadeklarowana w ofercie liczba dni skrócenia terminu realizacji zamówienia
1.	ESO MEDIA Łukasz Kasperkiewicz ul. ks. St. Staszica 9/5 32-600 Oświęcim	1 i 2	Część nr 1: <b>57 296,00 zł</b> Część nr 2: <b>203 000,00 zł</b>	Część nr 1: <b>36 miesięcy</b> Część nr 2: <b>36 miesięcy</b>	Część nr 1: <b>15 dni</b> Część nr 2: <b>15 dni</b>
2.	TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordoną 2A 01-237 Warszawa	1 i 2	Część nr 1: <b>114 638,46 zł</b> Część nr 2: <b>59 472,96 zł</b>	Część nr 1: <b>34 miesiące</b> Część nr 2: <b>34 miesiące</b>	Część nr 1: <b>0 dni</b> Część nr 2: <b>0 dni</b>
3.	Renggli Sp. z o.o. ul. Handlowa 6A 15-399 Białystok	2	<b>331 394,14 zł</b>	<b>34 miesiące</b>	<b>0 dni</b>
4.	ERGOSYSTEM Sp. j. R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr ul. Połczyńska 115 B 01-303 Warszawa	2	<b>195 914,40 zł</b>	<b>34 miesiące</b>	<b>0 dni</b>
5.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe PHU „BMS” sp.j. Z. Bielecki ul. Stanisława Staszica 22 82-500 Kwidzyna	1 i 2	Część nr 1: <b>189 518,40 zł</b> Część nr 2: <b>961 799,20 zł</b>	Część nr 1: <b>36 miesięcy</b> Część nr 2: <b>36 miesięcy</b>	Część nr 1: <b>0 dni</b> Część nr 2: <b>0 dni</b>
6.	P.H.P.U. Arkol Sp. z o.o. ul. Wolność 2 01-018 Warszawa	1 i 2	Część nr 1: <b>73 726,20 zł</b> Część nr 2: <b>328 877,40 zł</b>	Część nr 1: <b>36 miesięcy</b> Część nr 2: <b>36 miesięcy</b>	Część nr 1: <b>0 dni</b> Część nr 2: <b>0 dni</b>

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Część nr	Cena brutto oferty	Zadeklarowany w ofercie okres gwarancji	Zadeklarowana w ofercie liczba dni skrócenia terminu realizacji zamówienia
7.	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok	2	<b>289 828,59 zł</b>	<b>34 miesiące</b>	<b>15 dni</b>
8.	MULTIKO Narkiewicz Sp. j. ul. Cukrowa 12 D 71-004- Szczecin	2	<b>315 000,00 zł</b>	<b>35 miesięcy</b>	<b>15 dni</b>
9.	MEGA SYSTEM Zbigniew Dębski ul. 10 lutego 15 08-110 Siedlce	1	<b>67 598,00 zł</b>	<b>34 miesiące</b>	<b>15 dni</b>
10.	Office Plus Warszawa Sp. z o.o. ul. Słupecka 4/85 02-309 Warszawa	2	<b>202 827,00 zł</b>	<b>34 miesiące</b>	<b>15 dni</b>

Sekretarz Komisji Przetargowej  
/-/ Katarzyna Gruszczyńska