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BA-11.272.16.2016.EP.KP
Uczestnicy postépowania

Dotyczy: postpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, Saiadczenie ustug administrowania
kolokowanymi w MRPIPS instancjami Oprogramowania 18z oraz ustugi migracii
Oprogramowania Syrius2 z powiatowych urgdéw pracy do MRPiPS”, znak sprawy: 16/DI/PN/2016.

WYJASNIENIE TRE SCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej siedzih w (00-513) Warszawie przy
ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, jako zamawial, dzialajc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwpeblicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w odpedi na
wniosek wykonawcéw o wyjfaienie tréci SIWZ, udziela nagpujacych wyjgnien:

Dot. Zakcznika 1 do umowy pkt. 7.6.1.
Czy Zamawiajcy posiada (lub planuje zakupiaktualne wsparcie producenta dla systemu openagyg
uzytego na maszynach z Oprogramowaniem SyFitrez

Odpowied: Wg stanu na dzfeudzielenia odpowiedzi Zamawigly nie posiada i nie planuje zakupu
wsparcia producenta dla systemu operacyjnegtego na maszynach z Oprogramowaniem Syrilisz

Dot. Zalhcznika 1 do umowy pkt. 10.15.
Czy Zamawiajcy wraz z przekazaniem listy jednostek PSZ do gjigredanym okresie rozliczeniowym,
przekae réwnie informacje dotyczee Lidera, wyznaczonego w danym PUP

Odpowied: Tak, Zamawiajcy przekae informacje dotycgece lidera.

Dot. Zakcznika 1 do umowy pkt. 10.15.

Czy Zamawiajcy przed przekazaniem listy jednostek PSZ do njigvatanym okresie rozliczeniowym,
zweryfikuje wczmiej maliwosci techniczne w danej jednostce (np. parametryimiex), ktorych
spetnienie kwalifikuje jednostkio przeprowadzenia migracji?

Odpowied: Tak, Zamawigjcy zweryfikuje maliwosci techniczne w danej jednostce.

Dot. Zakcznika 1 do umowy pkt. 10.15.

Czy Zamawiajcy przekazuic liste jednostek do migracji, wska réwnie jednostki ,rezerwowe”, po to
aby w przypadku nie przeprowadzenia migracji w wakaj jednostce, z przyczyn nigtgych po stronie
Wykonawcy, modc przygti¢c do migracji w jednostce ‘rezerwowej’? s nie to prosz
0 wskazanie sposobu postepowania w takiej sytuacji.

Odpowied: Tak, jezeli bedzie to maliwe. W przypadku braku miiwoséci wykonania migracji
w jednostce docelowej oraz braku wskazania jednostkerwowej migracja w danym okresie
rozliczeniowym nie odigzie sg.

Dot. Zahcznika 1 do umowy pkt. 10.5.

Jesli z przyczyn, nie lgcych po stronie Wykonawcy, nie zostanie przeprowamigracja w terminie
ustalonym w pkt 10.5 Zadznika nr 1 do umowy lub jednostka zrezygnuje zatjigto czy nie powinny
byé zmienione zapisy umowy dotyce kar umownych (par. 8, ust. 1, pkt. 5)?
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Odpowied: Zamawiajcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. Zalcznika 1 do umowy pkt. 10.14

Czy Zamawiajcy dopuszcza migracjwigcej ng jednej instancji Oprogramowania Syriusz Std
w jednym okresie rozliczeniowym, ale przy zahiu ze w danym roku realizacji przedmiotu umowy
sumaryczna liczba zmigrowanych instangjidkie zgodna z zapisami punktu 10.14eabika nr 1 do
umowy?

Odpowied: Nie, Zamawiajcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. Zakcznika 1 do umowy pkt. 3.6.3.
W jakim terminie po podpisaniu umowy, zamaydgjprzekae Wykonawcy dokumentagop ktérej mowa
w zagczniku nr 1 pkt. 3.6.3?

Odpowied: Termin ten zostanie okileny w Planie Komunikacji zgodnie z pkt 2 Zatnika nr 1 do
umowy.

Dot. Zakcznika 1 do umowy pkt. 10.2.5.
Jaka jest liczba systeméw zetvmnych wskazanych w punkcie 10.2.5g£ahika nr 1 do umowy,
z ktorymi komunikuje giOprogramowanie Syriusz Std?

Odpowied: Liczba ta zalgy od instancji Oprogramowania Syrius?® urzzdu powiatowego, ktéry
wykorzystuje te systemysrednio jest to kilkangie systemow.

Dot. Zakcznika 1 do umowy pkt. 10.2.5.
Czy do zada Wykonawcy dzie rownié nalezata konfiguracja oraz monitorowanie poprawnego
dziatania komunikacji z systemami zetkrnymi?

Odpowied: Tak, zadaniem Wykonawcytizie rownie konfiguracja oraz monitorowanie poprawnego
dziatania komunikacji z systemami zegtniznymi.

Dot. Zakcznika 1 do umowy pkt. 10.2.5.
Jaka jestsrednia ilas¢ komunikatow wysytanych i odbieranych do/z systeméwnrgtrznych przez
pojedyncz instancg Syriusza Std?

Odpowied: Srednio naley przyja¢ okoto 25000 komunikatow w gju miesica dla jednej instancji
Oprogramowaniu SyriusZP.

Dot. Zakcznika 1 do umowy pkt. 7.6.
Jaka jest sumaryczna liczba kogytkownikow pracujcych na oprogramowaniu Syriusz Std , ktére jest
obecnie w CPD?

Odpowied: Liczba kont aytkownikéw pracugcych na Oprogramowaniu Syrius?, ktére jest obecnie
kolokowane w CPD na dzieudzielenia odpowiedzi to 2729.

Dot. Zakcznika 1 do umowy pkt. 3.3.3.

Jaki jest maksymalny rozmiar baz (baza danychdczaiki) pojedynczej instancji Oprogramowania
Syriusz Std , znajdugej se obecnie w CPD?

Odpowied: Maksymalny rozmiar bazy wraz z zexnikami wynosi 280 GB.

Dot. SIWZ pkt. 12.3.5.1 pkt 1.1.

lle czasu zajmuje odtworzenie z backupu baz darpchaksymalnych rozmiarach) oprogramowania
Syriusz Std?

Odpowied: Wg stanu na dzieudzielenia odpowiedzi czas odtworzenia bazy o grakinym rozmiarze
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kolokowanej w CPD wraz z zgdznikami wynosi ok. 2 godzin.

Dot. wzOr umowy § 5 ust. 3.
W swietle postanowienia par. 5 ust. 3 Umowy, prosimyvskazanie przewidywanej¢stotliwasci
zwotywanych narad koordynacyjnych, kidralezatoby uwzgtdni¢ w wycenie oferty

Odpowied: Narady koordynacyjneeba zwoltywane w zalenosci od potrzeb wynikajcych ze stanu
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku braku tsyeh probleméw Zamawiggy planuje
zwotywanie narad koordynacyjnych nieséziej niz raz na kwartat.

Dot. wzor umowy § 8.
W swietle rygorystycznych postanowi@lotyczcych podstawy naliczenia kar umownychgjgkst

op&nienie, tj. w sytuacjach rownieniezalenych od winy wykonawcy, prosimy o potwierdzenie

mciliwosci zwolnienia st wykonawcy z odpowiedziakwd i naliczania kar umownych, w sytuacji gdy
Wykonawca wyka, ze przekroczenie terminu naptto nie z jego winy.

Odpowied: Zamawiajcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednoézie Zamawiajcy wyjasnia, ze kary
umowne lzda naliczane z przyczynecych po stronie Wykonawcy.

Jakie ¢ wymagane licencje po stronie Wykonawcy?

Odpowied: Przedmiot zamowienia nie obejmuje dostarczen&niiji.

Czy Zamawiajcy wszystkie niegtne prawa do kodow aplikacji?

Odpowied: Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zostataztyww Zahczniku nr 1 do umowy.
Przedmiot zamédwienia nie obejmuje ingerencji Wykeoya w kod zrodiowy aplikacji. Zmiany
i modyfikacg koduzrodtowego g realizowane w ramach agimej umowy.

Jakie pzyki programowania wraz z wersjangi \wykorzystywane?

Odpowied: Patrz odp. na pyt. 17. Wykorzystywane oprogramoganarzdziowe wymienione jest
w pkt. 7.6. Zadcznika nr 1 do umowy.

Jakie Dbiblioteki szkieletowe (ang. framework) pagistyczne i zewirzne biblioteki
(z wersjami) 8 wykorzystywane?

Odpowied: Patrz odp. na pyt. 18.
Wykorzystywane technologie przechowywania danyzh p&8 (np. LDAP, pliki)?

Odpowied: Dane biznesowe przechowywanevnsbazie danych, natomiast logi aplikacji, serwaaay
danych przechowywana % plikach.

Czy w projekcie tworzoneg stesty jednostkowe? W jakim stopniu (procentows)y tgednostkowe
pokrywaj; kod aplikacji?

Odpowied: Patrz odp. na pyt. 17. Wykonawca niglie realizowat testow.

Czy w projekcie tworzongz sautomatyczne testy funkcjonalne? W jakim stoppiacéntowo) testy
automatyczne pokrywajunkcjonalng¢ aplikacji?

Odpowied: Patrz odp. na pyt. 21.
Z ilu klas sktada siaplikacja (klasy programistyczne)?

Odpowied: Patrz odp. na pyt. 17.
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Z ilu linii kodu sktada g aplikacja?

Odpowied: Patrz odp. na pyt. 17.

Z ilu tabel bazodanowych skfada siplikacja?

Odpowied: W strukturze bazy danych Oprogramowania SyritiS8zaimplementowano 640 tabel.

Czy na aplikacji byly przeprowadzane testy bezpistwa? Prosimy o udaginienie ewentualnych
wynik testow bezpieozstwa?

Odpowied: Za realizagj testéw bezpieczstwa aplikacji odpowiada jej producent. Natomiastaniem
Wykonawcy zgodnie z SIWZ jest administrowanie insfami Oprogramowania Syriusz®, w tym
realizacja zapisow pkt. 3.7 Zaznika nr 1 do umowy.

Czy w aplikacji byly przeprowadzone testy wydgjimwe? Prosimy o przekazanie ostatniego raportu
z testow wydajn@iowych.

Odpowied: Za realizagj testbw wydajnéciowych aplikacji odpowiada jej producent. Natorhias
zadaniem Wykonawcy, zgodnie z SIWZ jest administmoie instancjami Oprogramowania Syrigs2,

w tym realizacja zapiséw pkt. 3.5 i 3.7 Zenika nr 1 do umowy.

Czy caly kod aplikacji i bibliotekddzie udostpniony Wykonawcy?

Odpowied: Szczegdbtowy opis przedmiotu zaméwienia zostasampy w Zadczniku nr 1 do umowy.
Przedmiot zamdwienia nie obejmuje ingerencji Wykeoy w kod zrédtowy aplikacji. Zmiany

i modyfikacje koduzrédiowego g realizowane w ramach agmej umowy. Zatem kodyrédiowe
aplikacji nie lgda udostpniane Wykonawcy.

Dokumentacja funkcjonalna - na ile petna, czy zeavéeenariusze testow regresji/akceptacyjnych?

Odpowied: Szczegdtowe informacije dotyeze funkcjonalnéci Oprogramowania SyriusZ® wskazano
w pkt. 8 Zajcznika nr 1 do umowy.

Prosimy o przekazanie przyktadowego pliku logovikapji i bazy danych.

Odpowied: Logi plikbw aplikacji oraz baz danych zosgandostpnione Wykonawcy po podpisaniu
umowy - pliki logéw g tworzone standardowymi mechanizmami.

Prosimy o podanie liczby os6b w zespole utrzymiazvoju systemu?

Odpowied: Patrz. odp. na pyt. 17. Ustugi utrzymania i rogw@programowania Syriusz™® s3
realizowane w ramach agmej umowy.

Jak czsto wdraane g nowe wersje? Czy istnieje harmonogram wek@

Odpowied: Wg stanu na dzfe udzielenia odpowiedzi wersje wdeme § w cyklu kwartalnym.
W okresie pomidzy wdrazeniami nowych wersji megwystipi¢ dodatkowegsrednio 2 aktualizacje.

llos¢ zgtoszé bteddw w ciygu roku, w podziale na Critical/Major/Minor?
Odpowied: Btedy funkcjonalne Oprogramowania SyritS2 53 zgtaszane w ramach osobnej umowy.
llos¢ zgtoszé zmian (CR) w eigu roku, wraz zérednig pracochtonnecig?

Odpowied: Patrz odp. na pyt 17.
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llos¢ zgtoszé zwigzanych z wydajncig systemu w ggu roku, ich charakter, stopieproblemu?
Odpowied: Patrz odp. na pytanie 27.
llosé innych zglosze(np. konsultacje, rekonfiguracje, optymalizacjegiggu roku?

Odpowied: Wg stanu na dzfeudzielenia odpowiedzi Zamawigly otrzymujesrednio dwa zgtoszenia
dziennie w dni robocze, przy czym zgtoszenia dafyez zapewnienia (przywrdcenia) dgst
Uzytkownikéw do Oprogramowania Syrius?, tosrednio 10 zgtoszemieskcznie.

W jakich godzinach system jest wykorzystywany peggzownikow?

Odpowied: System jest wykorzystywany przez pracownikéw pdeivych urzdow pracy
w godzinach urgowania tych instytucji, najezciej pomedzy godz. 7.00 — 17.00 w dni robocze.

Od kiedy system dziata produkcyjnie?
Odpowied: Oprogramowanie SyriusZP zostato wdraone produkcyjnie w 2009 r.
W jakim pzyku jest dokumentacja i komentarze w kodadtitowych?

Odpowied: Zamawiajcy informuje,ze dokumentacja i komentarzgw jezyku polskim. Ponadto patrz
odp. na pyt 18.

Raporty SLA za kilka ostatnich okreséw rozliczegihw

Odpowied: Zamawiajcy nie dysponuje raportami SLA. W ramach dotychowrag umowy raporty SLA
nie byty wymagane.

Prosimy o wyjanienie zapisu dotygeego kryterium nr 4 oceny ofert: Koncepcja autornatyi, pkt.
12.3.5.2:

Czy kada wskazana i opisana przez Wykonawmcedura automatyzga musi zawier& wszystkie
czynngci administracyjne wskazane w punkcie 12.3.5.1 SIWZzy té wskazana
i opisana procedura automatyzop, za ktég Wykonawca m@ otrzymé& max. 3 punkty powinna
dotyczy jednej z cgsci wymienionej w 12.3.5.1?

Czy Wykonawca rde otrzyma 24 punkty, jéeli wskae i opisze 8 procedur automatyzeych, kada
procedura lgdzie dotyczyta innej czynfw administracyjnej, wskazanej w pkt. 12.3.5.1?

Odpowied: Koncepcja automatyzacji prac zgodnie z pkt 12138WZ musi uwzgldniat wszystkie
wymienione czynn&i administracyjne dotyeze pkt 1 i 2, natomiast procedury dotyce
automatyzacji musz zawierg przynajmniej jeda procedu¢ uwzgledniagca wymagane elementy
wskazane w pkt 12.3.5.2.

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca w ramach ocengrtofv kryterium nr 4 wskazanym
w SIWZ - pkt 12.3.5.2 mee uzyska maksymalnie 24 punkty.

Odnainie zapisu 82 pkt. 1.1 Umowy prosimy o informacgy Zamawiajcy przekae Wykonawcy
wszystkie kodfrodtowe do wszystkich instancji Oprogramowania &z5TD wymagane do wykonania
przedmiotu umowy?

Odpowied: Patrz odp. na pyt. 28.

Czy Zamawiajcy posiada aktualne kodsrédtowe wraz z komentarzami i opisami do wszystkich
instancji Oprogramowania SyriuszSTD?

Odpowied: Patrz odp. na pyt 28. Jednak zamayagjpotwierdzaze posiada aktualne kodyodiowe
wraz z komentarzami do wszystkich instancji Oprogr&vania Syriusz™.
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Prosimy o podanie terminu w jakim, od podpisaniaowyy Wykonawca otrzyma kodyodiowe
i dokumentagj do wszystkich instancji Oprogramowania SyriuszSTD?

Odpowied: Patrz odp. na pyt 28.

Prosimy o podanie terminu w jakim, od otrzymaniddmezrodtowych i dokumentacji do wszystkich
instancji Oprogramowania SyriuszSTD, Wykonawca p®@mi rozpocz¢ swiadczy ustugi
administrowania.

Odpowied: Patrz odp. na pyt 28. Wykonawca powiniemadczy¢ ustugi administrowania od dnia
zawarcia umowy z Zamawigjym.

Odncinie zapisow Zaicznika nr 1 do umowy, pkt. 3.1 prosimy o podan&EE®ranego procentowego
podziatu na ustugi administrowania instancjami Ogramowania SyriuszSTD, ktoreda swiadczone
na miejscu i ktore g swiadczone zdalnie?

Informacja ta jest konieczna do przygotowania rneeoceny pracochton@oi zadai, a tym samym
przygotowania rzetelnego, ale konkurencyjnego kogzt realizacji prac.

Odpowied: Wykonawca w wikszaci bedzie swiadczyt ustugi zdalnie, szczegdtowe ustaleniaamst
okreslone w Planie Komunikacji zgodnie z pkt 2 Zenika nr 1 do umowy.

Odncginie zapiséw Zaicznika nr 1 do umowy, pkt. 3.1 prosimy o informajgkie wymagania musi
speint Wykonawca, aby otrzymadalny dostp do CPD? Prosimy o informagjczy wymagania tezs
zwigzane np. z posiadaniem jakiawiadczei, czy certyfikatow, wydawanych przez jednostkicteze
Wiedza ta jest potrzebna, poniesa/ykonawca na etapie skladania ofert nie zostahfpomowany
o trudndgciach, ktére mog sie pojawié.

Odpowied: Wykonawca powinierswiadczy¢ ustugi zgodnie z zapisem pkt. 3.1 gznika nr 1 do
umowy oraz zapisem zawartym w 8 9 ust. 5 wzoru upndamawiagcy nie wymaga zZaviadcze
i certyfikatow stron trzecich.

Odncginie zapisow Zakcznika nr 1 do umowy, pkt. 3.3.3.4. prosimy o padasci (liczby) proceséw,
wykonanych nazgdanie Zamawiajcego, polegajcych na wykonaniu kopii bazy danych oraz
zalgcznikow przez okres ostatnich 6 i 3 m-cy w ramasthgil administrowania.

Odpowied: Dodatkowe kopie baz danych wykonywang przy wdra&aniu planowych wers;ji
w cyklu kwartalnym. W okresie pogdzy planowanymi wdrzeniami mog wystpi¢ dodatkowe
srednio 2 aktualizacje drednio 2 procedury — czynéd te rOwnie wymagag wykonania dodatkowej
kopii baz danych.

Odncinie zapiséw Zaicznika nr 1 do umowy, pkt. 3.3.4. prosimy o poddpigi (liczby) procesow
usuwania skutkdw awarii oraz odtwarzania Oprograrania SyriuszSTD z kopii bezpieézwva przez
okres ostatnich 6 i 3 m-cy w ramach ustugi admioisania.

Odpowied: W okresie ostatnich 3 i 6 miesy nie wysipity takie przypadki.

Odncinie zapisow Zaicznika nr 1 do umowy, pkt. 3.3.5. prosimy o poddoiei (liczby) zgtoszéod
administratoréw urgdoéw w definiowaniu i zapewnieniu dgsti Lytkownikow do Oprogramowania
SyriuszSTD przez okres ostatnich 6 i 3 m-cy w ramiatugi administrowania.

Odpowied: W okresie ostatnich 3 i 6 miesy nie wysipity takie przypadki.

Odncainie zapiséw Zaicznika nr 1 do umowy, pkt. 3.4.1. prosimy o podalaiéci (liczby) awarii

serwerow aplikacyjnych instancji Oprogramowania i8§zSTD przez okres ostatnich 6 i 3 m-cy
w ramach ustugi administrowania.
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Odpowied: W okresie ostatnich 3 i 6 miesy nie wysapit taki przypadek.

Odncginie zapiséw Zakcznika nr 1 do umowy, pkt. 3.4.2. prosimy o poddokei (liczby) dokonanych
zmian konfiguracyjnych serwerdw aplikacyjnych (paedry pracy, parametry startowe) instancji
Oprogramowania SyriuszSTD przez okres ostatnicB icy w ramach ustugi administrowania.

Odpowied: W okresie ostatnich 3 miesly wyshpit 2 takie przypadki. W okresie ostatnich 6 mgeyi
wystapity 4 takie przypadki.

Odncginie zapisow Zaicznika nr 1 do umowy, pkt. 3.4.3. prosimy o podd#oiei (liczby) aktualizacji
Oprogramowania SyriuszSTD, przez okres ostatnicB ®1-cy w ramach ustugi administrowania.

Odpowied: Patrz odp. na pyt. 32.

Odncinie zapisow Zaicznika nr 1 do umowy, pkt. 3.5.3. prosimy o podaagei (liczby) awarii systemu
operacyjnego przez okres ostatnich 6 i 3 m-cy wadmnustugi administrowania.

Odpowied: W okresie ostatnich 3 migsly nie wysipit taki przypadek. W okresie ostatnich 6 mieyi
wystapit 1 taki przypadek.

Odncinie zapiséw Zaicznika nr 1 do umowy, pkt. 3.5.4. prosimy o podaoi&i (liczby) instalaciji
i aktualizacji OS przez okres ostatnich 6 i 3 macsgamach ustugi administrowania.

Odpowied: W okresie ostatnich 3 i 6 miesy nie byto takich instalacji i aktualizaciji.

Odncginie zapisOw Zaicznika nr 1 do umowy, pkt. 3.5.5. prosimy o poddaiei (liczby) utytkownikow
systemowych.

Odpowied: Do 5 kont aytkownikdéw systemowych.

Wzér Umowy 8§ 8

W § 8 umowy, po ust. 2 Wykonawca wnosi 0 wprowaslkefejnego ugpu i zapisu:

Propozycja zapisu:

+£ gczny limit kar umownych, ktére Zamawiey mae naliczy Wykonawcy ze wszystkich tytutdw nie
maze przekroczy 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa Umowiepiero ustalenie limitu kar

i odpowiedzialngci pozwala na petne oszacowanie kosztow i ryzykanych. Umowa hie powinna by
takze jednostronna i nakltadgedynie na Wykonawavysokich kar umownych gst zasady jest wniosek
o okrglenie granic kar umownych, ktére Zamawigy — bez udowadniania szkody i jej wyscko
w drodze proceswdowego — mie natady¢ na wykonawg Czy Zamawiajcy wyraa zgo@ na zmiag
wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposéb?

Odpowied: Zamawiagcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

58.

Wzér Umowy § 8

Oferent wnosi 0 zmniejszenie wysgkdar umownych wskazanych

w § 8 wzoru Umowy, w ngglujgcych sposob:

-w 8 8 ust. 1 pkt. 1) z wysakdl % na 0,5 %;

- w 8 8 ust. 1 pkt. 2) z wysckol % na 0,5 %;

-w 8 8 ust. 1 pkt. 3) z wysak00,5 % na 0,25 %;

-w 8 8 ust. 1 pkt. 4) z wysakd10 % na 5 %;

-w 8 8 ust. 1 pkt. 5) z wysak00,1 % na 0,05 %;

-w 8 8 ust. 1 pkt. 6) z wysako30 % na 10 %;

Wykonawca wskazujeze zaproponowany przez Zamawizgo wymiar kar jest zbyt wysoki
i nieadekwatny do przedstawionych okolicmd w praktyce mégtby prowadzido bezpodstawnego
wzbogacenia Zamawiggego. Zachowanie kar w takiej wyse&o przez Zamawiacego naraa
Wykonawe na wielkich rozmiaréw ryzyko, co przedktddd bedzie na konieczrié skalkulowania tej
okoliczndgci w cenie oferty Wykonawcy i podisyenia jej wartéci. Wykonawca podkst, iz kary



59.

60.

61.

umowne stanowiznaczne ryzyko dla wykonawcow, w praktyce kampdg; okaza sie wy:sze ni
wartasé¢ ewentualnie poniesionej szkody. Czy Zamamiajvyraa zgo@ na wprowadzenie do Umowy
przedmiotowego zapisu?

Odpowied: Zamawiajcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wzér Umowy § 8

Oferent wnosi o wprowadzenie zaster@a do § 8 wzoru umowy, zastieeia, ze kary nie podlegaj
tgczeniu. Obecna t¥é zapisu mge prowadzt do dublowania gikar a tym samym do bezpodstawnego
wzbogacenia giZamawiajgcego. Czy Zamawiggy wyraa zgo@ na taky zmiare we wzorze Umowy?

Odpowied: Zamawiajcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wzér Umowy 8§ 8

Oferent wnosi o zmiagntresci 8 8 wzoru Umowy, poprzez zgsenie okrélenia ,op&nienia” we
wszystkich opisanych karach umownych na karwsgpienie ,,.zwioki”.

Wobec powsszego Wykonawca wnosi 0 zngiaapisu na ,zwitok’. Zapis o naliczaniu kar umownych
za wysgpienie zwloki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla dohglvcy zwjzanego

Z realizacy przedmiotowej umowy a tym samy nalime zaoferowanie konkurencyjnej ceny oferty.
Ponadto zapis ten jest zapisem niezgodnym z ogdhagadami k. cywilnego i zobaue: umownych,
a w szczegolnai z art. 476 k.c. Obecny zapis wzoru Umowy prowddzaruszenia art 56 i art. 353*
kodeksu cywilnego oraz 484 § 2 k.c., art. 491 &2j&k i art. 494 k.c. w zwikku z art. 14 oraz art. 139
ust. 1 Ustawy Pzp. Proponowany przez Zamawejo zapis o karach umownych za dpénie
prowadzi de facto do rozszerzenia odpowiedziminma Wykonawe za wszelkie okoliczgo
powodugce zmiany termindw realizacji, co powoduje brakzlmmsci oceny ryzyka zwranego
Z umowa, co przedkitadaesiha niemenas¢ oszacowania ceny oferty. Jak wskazujd Bpelacyjny
w Gdaisku w wyroku z 18 czerwca 2013 r., V ACa 266/1@&] jezyku potocznym pgijie ,op&znienie”

i ,zwloki” u zywane g zamiennie i traktowane jako synonimy. Z samegéupesia sg zwrotem ,za
op&nienie” nie mana wyprowadzéa niewgtpliwej woli stron, co do rozszerzenia zakresu
odpowiedzialngci powoda za nieterminowe wykonanie zola@amia w porownaniu do regulaciji
wynikagcej z art. 483 8 1 KC w zw. z art. 471 KC”. W poavgim wyroku &1 wskazuje dalege “jesli
zatem pozwany rozumie postanowienie zastrzegdfap umowiy za nieterminowe wykonanie prac
powoda w ten sposoObe jest to odpowiedzialdé absolutna obejmyia take przyczyny opdienia
lezgce po stronie pozwanego, to takie postanowieniewmaonaléatoby ocent jako sprzeczne
z zasadami wsphjcia spotecznego i w konsekwencji uzza bezwzghnie niewane na podstawie
art. 58 § 2 KC”. Czy Zamawiagy wyraa zgo@ na taky zmiarp we wzorze Umowy?

Odpowied: Zamawiagcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wzor Umowy § 11 ust.1

Oferent wnosi o wykséenie 8§ 11 ust. 1):

Wykonawca wskazujee zaproponowane przez Zamawi@ggo przestanki do odgiienia od Umowy

sg bardzo rygorystyczne i w praktyce nie gnapstosowana. Odgtienia od Umowy z tych tytutéw
stanowi; znaczne ryzyko dla wykonawcow. Czy Zamawoyajvyraa zgo@ na zmiaa wWzoru umowy we
wnioskowany przez Oferenta sposob?

Odpowied: Zamawiajcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wszelkie wyjasnienia tresci SIWZ stanowia jej integralna czesé.

Przewodniczcy Komisji Przetargowe;j
/-/ Sylwia Boratyiska



